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1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 
 

1.1 Tilaaja 
Evijärven kunta 
Tekninen toimi 
Viskarinaukio 3 
62500 Evijärvi 
evijarven.kunta@evijarvi.fi 
 

Yhteyshenkilö sopimusasioissa on kunnaninsinööri Tuomo Saari tuomo.saari@evijarvi.fi 

Valvojana ja turvallisuuskoordinaattorina toimii kunnanrakennusmestari Juha Sadeharju. 
juha.sadeharju@evijarvi.fi 

 

1.2 Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 
Asbesti- ja haitta-ainekartoitus kiinteistöön Kauppatie 13 sekä haitta-ainekartoitus 
kiinteistöön Kauppatie 15: 

Asbestiteknikot Oy 
Vesa Alanko 
0400352712 
asbestiteknikot@asbestiteknikot.fi 
 

Asbestikartoitus kiinteistöön Kauppatie 15: 

EPRK Oy 
Juha Rissanen 
0400560228 
juha.rissanen@eprk.fi 
 

2 RAKENNUSKOHDE 
2.1 Rakennuskohde ja sijainti 

Purkukohteena ovat Evijärven kunnan omistamat kaksi kiinteistöä sekä kohteiden 
läheisyydessä sijaitseva vanha kioskirakennus. 

Purettavat kiinteistöt ovat: 

1 Kauppatie 13 -osoitteessa sijaitseva liiketila kellareineen. Kiinteistötunnus: Hakaskukkula 
52-401-7-253. 



 EVIJÄRVEN KUNTA 
 Tekninen toimi 

 

2 Kauppatie 15 -osoitteessa sijaitseva omakotitalo kellareineen sekä piharakennus. 
Kiinteistötunnus: Kuusela 52-401-7-37 ja Rinnemaa 52-401-7-286 (piharakennus on 
osittain kahdella eri tontilla). 

3 Yllä mainittujen kohteiden vastapäisellä kiinteistöllä 52-401-22-3 oleva kioskirakennus. 

Huom. Asbesti- ja haitta-ainekartoituksessa on kiinteistöjen osoitteet virheellisesti 
Antinniemi 1 ja Antinniemi 2.Oikeat osoitteet ovat Kauppatie 13 ja Kauppatie 15. 

Rakennukset puretaan irtaimistoineen ja aluerakenteineen. Käytössä olevat suunnitelmat 
rakennuksista ovat puutteelliset. Kellari- ja perustusrakenteet tulee myös 
kokonaisuudessaan purkaa, eikä maahan saa jättää eikä haudata mitään. Purkutyön 
jäljiltä kohde maisemoidaan kiinteistöjen olemassa olevilla maa-aineksilla. 

Tilaaja täyttää ja muotoilee rakennusten paikat myöhemmin omana työnään. 

Purettavista kohteista on valokuvia ja karttaote erillisenä liitteenä.  

2.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan 
Tilaaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut purettaviin kiinteistöihin ja 
rakennusaluetta koskeviin olosuhteisiin ja määräyksiin ennen tarjouksen antamista. 
Urakoitsijalla ei ole myöhemmin oikeutta vedota urakka-asiakirjojen puitteissa tältä osin. 

2.3 Kohteiden lähialue 
Kohteet sijaitsevat Evijärven keskustan alueella ja läheisyydessä olevat kiinteistöt sekä 
liikennealueet ovat normaalissa käytössä rakennustöiden aikana. Rakennustyöt on 
järjestettävä siten, ettei yleisille alueille, kiinteistöille ja ihmisille aiheudu kohtuutonta 
haittaa sekä normaalit toimintaedellytykset säilyvät koko purkutyön ajan. Lisäksi on 
huolehdittava, että vaaditut viranomaisvaatimukset täyttyvät kaikissa tilanteissa. Alueelle 
johtavat tiet ja yleiset alueet eivät saa roskaantua tai vaurioitua. Kohteen erityispiirteistä, 
haitoista tai toiminnasta mahdollisesti aiheutuva haitta ei oikeuta urakoitsijaa 
lisäkorvauksiin. 

Urakoitsijan on tiedotettava tienpitäjiä purkutöistä ja niihin liittyvistä aikatauluista. 

 

3 HANKKEEN URAKKAMUOTO 
3.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus 

Urakkamuotona on kokonaisurakka. 

Urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön (YSE 4§) tarkoittamana 
päätoteuttajana sekä asettaa vastaavan työnjohtajan. Pääurakoitsija vastaa työmaan 
johtovelvollisuuksista sekä työmaapalveluista oman urakkasuorituksensa ajan. 

Päätoteuttajan velvoitteet koskevat myös kohteen vastaanottotarkastuksen jälkeen 
tehtäviä jälki- ja takuutöitä kuitenkin niin, että viimeisen hyväksytyn jälkitarkastuksen 
jälkeen velvoitteina ovat vain tilaajan mukaiset velvoitteet (mm. ilmoitukset) Jatkossa 
käytetään nimitystä urakoitsija. 
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Urakoitsija on velvollinen urakkahintaan kuuluvana vuokraamaan mahdollisesti töiden 
toteuttamista varten tarvitsemansa lisäalueet sekä korjaamaan ja korvaamaan 
purkamisesta mahdollisesti ympäristölle aiheutuvat vauriot ja häiriöt. 

3.2 Maksuperuste 
Urakka suoritetaan kiinteänä kokonaishintaurakkana urakkasopimuksen 
maksuerätaulukon perusteella. 

3.3 Urakkasuhteet 
Pääurakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymien aliurakoitsijoiden tehtäväksi. 
Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai aiheellisin perustein hylätä urakoitsijan 
esittämät aliurakoitsijat. 

Aliurakoitsijoiden hyväksyminen ei kuitenkaan siirrä vastuuta tilaajalle, vaan urakoitsija 
vastaa täysimääräisesti aliurakoitsijoistaan. 

Urakoitsija toimittaa aliurakoitsijaehdokkaiden tilaajavastuu dokumentit tilaajan 
hyväksyttäväksi. Tilaaja hyväksyy aliurakoitsijat kirjallisesti (esim. sähköposti). Vain 
tilaajan hyväksymien aliurakoitsijoiden kanssa voi tehdä sopimuksen. 

Urakoitsijan tulee ylläpitää ajantasaista luetteloa omista kuin myös aliurakoitsijoista ja 
näiden työntekijöistä työmaalla. Tilaajalla on oikeus keskeyttää työt, mikäli 
urakkasuorituksia on ketjutettu ilman tilaajan nimenomaista hyväksyntää. 

 

4 URAKAT JA NIIDEN SISÄLTÖ 
4.1 Pääurakka 

Pääurakoitsija toimii rakennuskohteen rakennustyön turvallisuudesta vastaavana 
päätoteuttajana huolehtien ja vastaten siitä, että valtioneuvoston asetuksessa VnA 
205/2009 mainitut rakennuttajan (myöhemmin tilaaja) ja päätoteuttajan rakentamista 
koskevat velvoitteet ja muut asiat otetaan huomioon. Urakoitsija laatii ja hyväksyttää 
tarvittaessa viranomaisilla kohteen työturvallisuutta koskevat viranomaisten vaatimat 
asiakirjat. Urakoitsija laatii työturvallisuussuunnitelmat sekä aluesuunnitelmat. Tilaaja on 
laatinut urakkaohjelman liitteeksi hanketta koskevan rakennuttajan turvallisuusasiakirjan. 

Purku-urakka sisältää kaikki urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat tarjouspyyntö- ja 
urakkasopimusasiakirjojen mukaisesti sekä työmaapalveluiden järjestämisen. Purku-
urakkaan sisältyvät työmaan johtovelvollisuuksien lisäksi kaikki rakennustekniset 
purkutyöt, mahdolliset asbesti- ja haitta-aine- ja tekniikkapurkutyöt jätteiden 
poiskuljetuksineen kaikkine jätekustannuksineen ja kaatopaikkamaksuineen. 

Urakoitsijan tulee perehtyä huolella kohteiden asbesti- ja haitta-ainekartoituksiin. 
Kartoituksissa havaittuja asbesteja ja haitta-aineita voi olla arvioitua enemmän tai 
vähemmän. 

Tiedossa olevia purettavia haitta-aineita on molemmissa kiinteistössä; 

Kauppatie 13: Kts. asbesti- ja haitta-ainekartoitus. 
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Kauppatie 15: (Haitta-ainekartoitus 31.3.2025): ” Pah-pitoisuudet ylittivät reilusti 
vaarallisena pidetyn rajan 200mg/kg, melkein kaikissa näytteissä. Myös valkoinen 
ikkunamaali ja -kitti sekä portaiden maali sisällä sisältävät mm. lyijyä yli sallitun 50mg/kg. 
Myös vanhat sähköjohdot putkineen on vaarallista jätettä. Sähkökeskuksen takana oli 
myös asbestilevytys.” 

Urakoitsijan tulee toimittaa purkujäte asianmukaiset luvat omaaviin 
vastaanottokohteisiin. 

Purkutöiden lisäksi urakkaan kuuluvat mm. työmaan aitaus, toimenpiteet pölyämisen 
estämiseksi, tarvittavat suojaukset sekä tuennat oman urakan osalta sekä tasaukset ja 
maisemoinnit sekä kaikki suunnitelmissa ja urakka-asiakirjoissa esitetyt suoritteet. 

Mikäli kohteessa todetaan pilaantuneita maa-aineksia ja sitä joudutaan poistamaan, 
osoittaa tilaaja pilaantuneen maan vastaanottolaitoksen ja vastaa pilaantuneen maan 
kaivu- ja vastaanottokustannuksista. 

Urakoitsija toimii urakkasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen jätelain tarkoittamana 
jätteen haltijana, eli urakoitsija on velvollinen laatimaan siirtoasiakirjat kuljettamistaan 
jätteistä. Siirtoasiakirjan laatineen jätteen haltijan on huolehdittava siirtoasiakirjan 
tietojen toimittamisesta jätelain (646/2011) 142 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuun 
rekisteriin. 

4.2 Sivu-urakat 
Ei sivu-urakoita. 

4.3 Tilaajan hankinnat ja erillisurakat 
Tilaaja on teettänyt asbesti- ja haitta-ainekartoitukset sekä asbestipurut erillishankintana. 
(Kiinteistössä Kauppatie 15 on edelleen asbestia, jota ei voitu purkaa ennakkoon; 
Sähkökeskuksen takana oli asbestilevytys). Mikäli purkutyön aikana tulee vastaan 
kartoituksissa mainitsemattomia asbesti- tai muita haitta-aineita, on työt keskeytettävä ja 
otettava välittömästi yhteys tilaajaan. 

Mahdollisesta työn keskeytyksestä ja siitä aiheutuvista mahdollisista lisäkustannuksista 
tilaaja ei ole velvollinen maksamaan korvausta. 

 

5 TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 
5.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet 

Työn toteutuksessa ja yhteistoiminnassa noudatetaan YSE 1998 5-7 § ohjeita. 

Pääurakoitsijan on huolehdittava eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden 
yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava 
huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Pääurakoitsijan on toimitettava suunnitelma 
työmaa-alueen järjestelyistä rakennuttajalle hyväksyttäväksi ennen töiden aloitusta. 
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Pääurakoitsija laatii työn alussa työmaa-alueista työmaasuunnitelman, mihin merkitään 
työmaa-alue, työmaan liikennejärjestelyt, pysäköintipaikat, työmaarakennukset, varasto- 
ja työalueet, aitauksen jne. Urakoitsija toimittaa suunnitelman tilaajalle ja valvojalle. 

Lisäksi on noudatettava valtioneuvoston asetusta rakennustyön turvallisuudesta VnA 
205/2009. 

5.2 Työaikataulu 
Pääurakoitsijan on laadittava ja hyväksytettävä rakennuttajalla työaikataulu ennen töiden 
aloitusta. Aikataulussa on otettava huomioon myös aliurakoitsijoiden työvaiheet. 

Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi ja sitä voidaan muuttaa vain 
yhteisesti sopimalla. Hyväksytyn työaikataulun toteutumista seurataan tarvittaessa 
erillisissä yhteistoimintakokouksissa.  

Tilaajan niin esittäessä, pääurakoitsija toimittaa aikataulun työmaakokouksiin 
seurantaviivalla varustettuna ja on velvollinen selostamaan poikkeamat, niiden syyt ja 
vaikutukset sekä tekemään ehdotukset poikkeamien korjaamiseksi. 

5.3 Työmaajärjestys 
Työmaa-alueen rajaus ja kulku työmaalle on esitettävä aluesuunnitelmassa. 

Pääurakoitsijan tulee rajata työmaa-alue aitaamalla siten, että sivullisien pääsy 
purkualueelle on estetty. Aluesuunnitelmat on hyväksytettävä rakennuttajalla. 
Pääurakoitsijan aitaa ja rajaa työmaa-alueen 2 m korkealla teräsverkkoaidalla sekä 
ilmoitus- ja varoituskylteillä. Työmaa-alue tulee rajata siten, että muille toimijoille ei 
aiheudu vaaraa tai haittaa työmaan järjestelyjen takia. 

Rakennus- ja purkumateriaalit on säilytettävä aidatulla alueella. 

Urakoitsijan käyttöön luovutettavan työmaan yleisjärjestelyistä sovitaan 
yksityiskohtaisesti ennen työn aloittamista aloituskokouksessa ja tarpeen mukaan 
myöhemmin muissa kokouksissa. 

Työkohteen välittömässä läheisyydessä on käytössä olevia rakennuksia sekä yleinen 
tiealue kevyenliikenteen väylineen. Viereiset rakennukset ja kulkutiet ovat normaalissa 
käytössä purkutyön ajan, eikä kulkua muille kiinteistöille saa estää missään vaiheessa 
urakkaa. Purkutyöt on järjestettävä niin, että lähialueiden kiinteistöille tai kiinteistöissä ja 
yleisillä alueilla oleville ihmisille ei aiheudu vaaraa eikä kohtuutonta haittaa, ja on 
huolehdittava, että vaaditut viranomaisvaatimukset täyttyvät kaikissa tilanteissa. 

Mikäli liikennealueita joudutaan lyhyt- tai väliaikaisesti käyttämään, tulee siitä sopia 
tilaajan edustajan ja tienpitäjän (kunta tai elinvoimakeskus) kanssa hyvissä ajoin. Palo- ja 
pelastusviranomaisille varattujen reittien osalta tulee sopia etukäteen kyseisen 
viranomaisen kanssa. 

Pääurakoitsijan tulee huolehtia työnaikaisista tarpeellisista rakenteiden ja ympäristön 
suojauksista. Työmaan siivousvelvoitteen lisäksi pääurakoitsijan pitää huolehtia, että 
purkutyön aikana rakennusalueiden ulkopuoliset tie- ym. alueet pidetään siisteinä. 

Pääurakoitsijan on huolehdittava, ettei pöly pääse siirtymään rakennusalueelta 
ulkopuolelle. 
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Urakoitsijat vastaavat omalta osaltaan kaikista työmaajärjestelyistä. Työmaajärjestelyt on 
suunniteltava ja toteutettava siten, että työt voidaan toteuttaa turvallisesti huomioiden 
kohteen erityispiirteet. 

Pääurakoitsija vastaa työmaalla tarvittavien sosiaali-, varasto- ja toimistotilojen 
hankkimisesta ja järjestelyistä. 

5.4 Suunnittelukatselmus 
Pääurakoitsija laatii purkutyösuunnitelman. Suunnittelukatselmus pidetään tarvittaessa ja 
koollekutsujana toimii pääurakoitsija. 

5.5 Erityiset katselmukset ja mittaukset 
Pääurakoitsijan on tehtävä rakennusvalvontaviranomaiselle ennen töiden aloitusta 
purkuluvan edellyttämä aloitusilmoitus ja töiden päätyttyä pidettävä loppukatselmus. 

Lisäksi rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa rakennusalue luovutetaan 
urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. Katselmukseen osallistuu urakoitsijan 
edustaja sekä rakennuttajan edustaja. 

Pääurakoitsijan on pidettävä naapurikiinteistöissä ennen purkutöiden aloittamista 
alkukatselmus ja töiden loputtua loppukatselmus, jossa todetaan, onko purkutyö 
mahdollisesti aiheuttanut vaurioita. 

Urakoitsijan on selvitettävä ennen töiden aloittamista urakka-alueella kulkevat kaapelit ja 
putkilinjat. 

Urakoitsijan on varmistettava ennen kaivantojen täyttämistä maaperän puhtaus. 
Urakoitsija ilmoittaa tilaajalle vähintään 3 työpäivää ennakkoon, milloin kaivanto on 
tarkistettavissa. 

5.6 Vartiointi 
Pääurakoitsija vastaa työalueen vartioinnista. 

5.7 Luvat 
Rakennuttaja on hankkimassa purkulupaa. Urakoitsijan on ilmoitettava rakennus- ja 
purkujätteen määrät rakennusvalvontaan (Lupapiste), jonka jälkeen purkulupa on 
myönnettävissä. Purkulupa on edellytys työn aloittamiselle. Muut mahdolliset 
viranomaisten tai tarkastavien laitosten vaatimat luvat, tarkastukset, katselmukset, 
ilmoitukset ja mittauksen hankkii urakoitsija kustannuksellaan. 

Urakoitsijan on nimettävä urakkaan vastaava työnjohtaja. Vastaava työnjohtaja on 
hyväksytettävä rakennustarkastajalla. 

Purkujätteiden sijoituspaikat ja jätettä kuljettavat yritykset tulee ilmoittaa 
urakkatarjouksessa. 

Urakoitsijan on osoitettava, että vastaanottokohteella on lupa vastaanottaa ko. jätettä. 

Purkujätettä kuljettavan yrityksen tulee kuulua jäterekisteriin kuljetettavien jätteiden 
nimikkeiden osalta. 
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Urakoitsijan on laadittava oma siirtoasiakirja jokaisesta paikalta pois kuljettamastaan 
kuormasta. Kts. tämän urakkaohjelman kohdan 4.1 viimeinen kappale. 

5.8 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen 
Urakoitsija vastaa hankintojaan varten tarvitsemista suunnitelmista kustannuksellaan. 

Urakoitsijan tulee tutustua urakan asiakirjoihin ja huomauttaa kirjallisesti 6.3.2026 klo 12 
mennessä, mikäli asiakirjoissa on virheitä tai ristiriitaisuuksia. Ellei asiasta ole 
huomautettu, oletetaan urakoitsijan huomioineen em. asiat tarjouksessaan, eikä näistä 
mahdollisesti myöhemmin aiheutuvia toimenpiteitä hyväksytä lisä- tai muutostöiksi. 

Urakoitsijan tulee laatia purkutyösuunnitelma ja toimittaa se ennen purkutyön 
aloituskokousta tilaajalle hyväksyttäväksi. 

5.9. Projektin tietojen säilyttäminen ja luovutus 
Käytössä ei ole projektipankkia. Urakoitsija säilyttää tuottamansa materiaalit ja 
luovutusdokumentit. Luovutusmateriaalin toimitus sovitaan erikseen tilaajan kanssa. 

 

6 LAATU 

6.1 Laadunvarmistus 
Ennen purkutöiden aloittamista on täydennettävä kohteen purkutyösuunnitelma mistä 
tulee käydä ilmi mm. purkutyössä käytettävät menetelmät. 

Asbesti- ja haitta-aineiden purkutyösuunnitelma on laadittava ja hyväksytettävä 
vastaavilla viranomaisilla ennen töiden aloittamista. 

Pääurakoitsijan tulee noudattaa lain ja määräysten lisäksi paikallisten viranomaisten 
määräyksiä ja ohjeita ympäristöasioissa. 

6.2 Urakoitsijan laadunvalvonta 
Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoiden työnjohdon osaamista ja 
työsuoritusta sekä työtuloksen vaatimusten mukaisuutta niin, että sopimuksen mukainen 
laatu saavutetaan kaikilta osin. 

7 YMPÄRISTÖ 

7.1 Ympäristön suojelu 
Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset 
esimerkiksi suorittamalla purkutyöt lajittelevana purkuna ja kierrättämällä materiaaleja 
mahdollisimman kattavasti. 

Urakoitsijan tulee noudattaa, mitä jätelaissa on sanottu siirtoasiakirjaa koskien. 

Urakoitsijan on laadittava siirtoasiakirjat jokaiselle poistettavalle jätekuormalle. 
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Päätoteuttajan tulee huolehtia, että kyseiset tiedot ovat saatavissa (siirtoasiakirjat 
tehtyinä, TR-mittaukset tai työmaan kunnossapitotarkastus dokumentoituina jne.) ja 
vastaa tiedon hankinnasta aliurakoitsijalta. 

Pääurakoitsijan on huolehdittava siitä, että työmaan rakennusjätteet lajitellaan jätelain 
mukaisesti. 

Työmaan melua aiheuttavat työvaiheet on suoritettava klo 7-20. 

7.2 Irrotettavat ainekset ja purkujäte 

7.2.1 Maa-, kivi- ja puuaines 
Urakka alueelta irrotettava ylimääräinen ja kelvollinen maa-aines käytetään ympäristön 
pinnan muotoiluun. 

Pääurakoitsija on velvollinen pitämään urakka-aikana alueen rakentamattomat osat 
hyvässä kunnossa. Alueelle jääviä puita ei saa vahingoittaa eikä luvatta kaataa. 

7.2.2 Varusteet ja laitteet 
Rakennuksessa purkutöiden aloitushetkellä olevat irtaimisto, varusteet ja laitteet kuuluvat 
purku-urakoitsijalle. 

Kaikki aloituskatselmuksessa todettu rakennuksessa oleva irtain ja kiinteä materiaali on 
purettavia. 

7.2.3 Raivaus- ja purkujäte 
Rakennusalueen kaikki raivaus- ja purkujäte poiskuljetuksineen, kaatopaikkamaksuineen 
ja jäteveroineen sisältyvät urakoitsijan urakkasuoritukseen. Urakoitsija lajittelee jätteet. 

Purkujätteet on kuljetettava vastaanottokohteisiin, joilla on lupa vastaanottaa sinne 
toimitettavaa jätejaetta. Urakoitsija vastaa, että jätejakeet toimitetaan 
vastaanottokohteen vaatimassa palakoossa (betoni- ja tiilijätteet). 

7.3 Vaarallinen jäte 
Tilaaja on teettänyt kohteissa asbesti- ja haitta-ainekartoituksen (tarjouspyynnön 
liitteenä). Urakoitsija on rakennus- ja purkujätteen sekä vaarallisen jätteen haltija ja vastaa 
jätteen haltijalle lainsäädännössä asetettujen velvollisuuksien suorittamisesta, kuten 
esimerkiksi tarvittavien siirtoasiakirjojen laatimisesta. 

Mikäli kohteesta löytyy muuta vaarallista jätettä kuin mitä tarjouspyyntöasiakirjoissa on 
mainittu, tulee purku-urakoitsijan välittömästi informoida asiasta valvojaa ja 
rakennuttajaa. 

Urakoitsijan tulee tehdä työmaakohtainen asbestin ja haitta-aineiden purkusuunnitelma ja 
hyväksyttää se tilaajalla ja viranomaisella. Asbestipurku tulee teettää siihen luvat 
omaavalla toimijalla. 
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8 Asiakirjat 
8.1 Tarjouspyyntöasiakirjat 

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavilla sähköisenä  pdf-muodossa Evijärven kunnan 
verkkosivustolla. 

8.2 Urakkasopimusasiakirjat 
Urakkasopimus laaditaan kirjallisena. Urakassa noudatetaan Rakennusalan yleisiä 
sopimusehtoja YSE 1998. 

8.3 Tilaajan määrälaskenta 
Tilaaja ei suorita määrälaskentaa. 

8.4 Sidotut määrät 
Urakassa ei ole sidottuja määriä. 

8.5 Asiakirjojen julkisuus 
Urakkahinta ja urakka-asiakirjat ovat urakkasopimuksen syntymisen jälkeen julkisia 
asiakirjoja. 

9 URAKKA-AIKA 
9.1 Töiden aloitus 

Urakoitsija saa aloittaa työt ja hankinnat, kun urakkasopimus on allekirjoitettu ja 
purkulupa on lainvoimainen. 

Purkutyö edellyttää vastaavan työnjohtajan hyväksymisen ennen töiden aloitusta. 

Purkutyöstä on asbestipurun osalta tehtävä lainsäädännön mukaiset ilmoitukset ja 
turvallisuussuunnitelmat valvovalle viranomaiselle (Lupa- ja valvontavirasto). 

9.2 Rakennusaika 
Purkutöiden tulee olla valmiit ja luovutettu tilaajalle 29.5.2026 mennessä. 

Mikäli purkutyöt valmistuvat ennen sovittua ajankohtaa, rakennuttaja voi ottaa kohteen 
vastaan, mutta tästä ei suoriteta urakoitsijalle erillistä hyvitystä. 

Kohteessa ei ole sakollisia välitavoitteita. 

9.3 Työaika 
Urakoitsijat voivat työskennellä pääsääntöisesti arkisin ma – pe klo 07:00 – 20:00 välisenä 
aikana. 

Työpäiviä eivät ole pyhäpäivät eivätkä rakennusalan työehtosopimuksen mukaiset 
vapaapäivät. 
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9.4 Viivästyminen 
Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta peritään 
viivästyssakkoa kultakin työpäivältä, kuitenkin enintään 50 työpäivältä. Viivästyssakon 
määrä työpäivältä on arvonlisäverottomasta urakkahinnasta laskettuna seuraava: 

- Purku-urakassa 0,5%, viivästyssakko poikkeaa YSE 1998:sta. 

Mikäli lisä- ja muutostöiden määrä tulee olemaan kohteen laatuun nähden kohtuullinen, 
ei urakoitsija ole oikeutettu niiden takia saamaan lisäaikaa urakkasuoritukselleen. 

10 VASTUUVELVOITTEET 
10.1 Urakoitsijan vakuudet 

Työnaikaista vakuutta ei vaadita. 

Takuuajan vakuutta ei vaadita. 

10.2 Tilaajan vakuudet 
Tilaaja ei aseta vakuutta. 

10.3 Yhteiskunta- ja työnantajavelvoitteet sekä rekisteri-ilmoitukset 
Urakoitsijan on toimitettava tilaajalle tarjouksen yhteydessä tilaajavastuulain edellyttämät 
selvitykset. Urakoitsijan on toimitettava myös aliurakoitsijoista vastaavat selvitykset. 

Päätoteuttajan tulee toimittaa Verohallinnolle kuukausittain verovalvontaa varten tiedot 
niin omista kuin kaikista muistakin työmaalla työskentelevistä työntekijöistä. Toimitettavia 
tietoja ovat mm. työntekijän yhteystiedot, työsuhteen laatu, työskentelyaika ja työnantajan 
yhteystiedot. Tieto tulee toimittaa sähköisessä muodossa. Päätoteuttajan tulee varmistaa 
toimitettava tieto, toimitustapa ja toimituspaikka Verohallinnon sivuilta. 

10.4 Tilaajavastuulaki sekä talousrikollisuuden torjunta 
Tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset: 

Tilaajavastuulain edellyttämien selvitysten ja todistuksien hallinnoinnin helpottamiseksi 
sekä ajantasaisen seurantatiedon saamiseksi urakoitsijan on liityttävä vastuugroup.fi:n 
Luotettava Kumppani -palveluun, joka toimittaa reaaliaikaista tietoa urakoitsijan 
tilaajavastuulain mukaisten asiakirjojen voimassaolo- ja muusta tiedosta. 

Urakoitsijatietojen ilmoittaminen: 

Tilaaja ilmoittaa solmimiensa, vähintään 10 000,00 € arvoisten urakkasopimusten tiedot 
kuukausittain Verohallinnolle. Pääurakoitsijan tulee ilmoittaa vastaavat tiedot kaikkien 
aliurakoitsijoidensa osalta Verohallinnon ohjeiden mukaisesti, kun urakan yhteislaskutus 
ylittää 15 000 ,00 €. Pääurakoitsijan on myös edellytettävä aliurakkasopimuksissaan, että 
kaikki aliurakkaketjuun kuuluvat aliurakoitsijat ilmoittavat omien aliurakoitsijoiden tiedot. 

10.5 Työturvallisuus 
Turvallisuuskoordinaattori: 
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Tilaaja nimeää hankkeen turvallisuuskoordinaattorin, joka on Juha Sadeharju. 
Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät ja pätevyysvaatimukset kts. Vna 205/2009. 

Pääurakoitsijan tulee ennakoivasti suunnitella alkavien työvaiheiden turvallinen toteutus 
sekä aktiivisesti johtaa ja seurata työmaan asennusten ja toimintatapojen turvallisuutta. 

Työmaan johtovelvollisuuksista vastaavan päätoteuttajan tehtävät: 

Pääurakoitsija vastaa rakennuskohteen työsuojelutoimenpiteistä ja -vastuista. 
Pääurakoitsija nimeää ja ilmoittaa tilaajalle kirjallisesti ennen rakennustöiden aloittamista 
pätevän henkilön, joka pääurakoitsijan edustajana huolehtii rakennuskohteen 
turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta työmaan yleisjohdosta ja osapuolten 
välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta 
sekä rakennusalueen yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä. 

Pääurakoitsija laatii tilaajan antamien ohjeiden perusteella työmaalle yksityiskohtaiset 
työturvallisuussuunnitelmat sekä esittää ne etukäteen tilaajalle. Turvallisuusohjeissa 
pääurakoitsija huomioi turvallisuusasiakirjan sekä muut tilaajan antamat ohjeet ja 
määräykset. Pääurakoitsijan tulee sisällyttää laatimansa turvallisuusohjeistuksen 
alihankintasopimuksiinsa. 

Pääurakoitsija pitää turvallisuusasiakirjan työmaata koskevat tiedot sekä 
turvallisuusohjeet ja -suunnitelmat ajan tasalla kootusti ja toimittaa tiedot muutoksista 
tilaajalle ja muille urakoitsijoille. 

Työturvallisuutta koskeva TR / MVR-mittaus suoritetaan pääurakoitsijan toimesta 
viikoittain. 

 

11 Rakennuttajan maksuvelvollisuus 

11.1 Urakkahinnan muodostuminen 
Urakka on kiinteä kokonaishintaurakka. Hinta eritellään arvonlisäverottomaan hintaan ja 
arvonlisäveron osuuteen. 

11.2 Urakkahinnan maksaminen 

11.2.1 Maksuerätaulukko 
Pääurakoitsija tekee ehdotuksen maksuerätaulukosta tilaajalle. Maksuerätaulukko on 
toimitettava urakkasopimuksen liitteeksi. 

11.2.2 Erityiset maksuerät 
Ei ole. 

11.2.3 Viimeinen maksuerä 
Viimeinen maksuerä on vähintään 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Loppuerä 
maksetaan, kun urakka on hyväksytty vastaanotetuksi, jätteiden siirtoasiakirjat on viety 
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siirto -rekisteriin sekä vastaanottotarkastuksessa mahdollisesti havaitut puutteet ja 
virheet korjattu.  

11.2.4 Maksuaika ja viivästyskorko 
Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty rakennuttajalle ja 
vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku muuten on todettu 
maksukelpoiseksi. Tilaaja toteaa, milloin maksuerän perusteena oleva työvaihe on tehty. 

Maksuaika on 14 vuorokautta siitä, kun urakoitsija on toimittanut sovitun laskun tilaajalle. 
Viivästyskorko on vallitsevan viivästyskorkolain mukainen. Laskun virheellisyydestä tai 
laskun virheellisestä toimittamisesta aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa 
urakoitsija. 

11.3 Hintasidonnaisuus 
Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta. 

11.4 Lisä- ja muutostyöt 

11.4.1 Lisä- ja muutostyötarjous ja hinnat 
Lisä- ja muutostöissä noudatetaan YSE 44 – 48 § mukaista menettelyä. 
Yleiskustannuslisänä rakennusteknisissä töissä käytetään 8 % (poiketen yleisistä 
sopimusehdoista). Yleiskustannuslisä lasketaan muutoksesta aiheutuvien lisäysten ja 
vähennysten erotukselle.  

11.4.2 Yksikköhinnat 
Urakkasopimukseen liitetään yksikköhintaluettelo. Yksikköhinnat sisältävät kaikki yleis- ja 
sivukustannukset. 

Urakoitsijan tulee laatia yksikköhintaluettelo ja toimittaa se tilaajalle urakkatarjouksen 
liitteenä. Yksikköhintoja ei sidota indeksiin. 

Kuhunkin yksikköhintaan sisältyy nimikkeen mukainen työ täysin valmiina aineineen, 
rahteineen, asennuksineen, työnjohtoineen, tarpeellisine työmaan käyttö- ja 
yhteiskustannuksineen ja yleiskuluineen sekä katteineen. Yksikköhinnat ovat ilman 
arvonlisäveroa. 

 

12 VALVONTA 
12.1 Tilaajan organisaatio ja valtuudet 

Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää tilaajan edustajana 
kunnaninsinööri Tuomo Saari, Evijärven kunta. 
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12.2 Tilaajan valvonta 
Tilaaja suorittaa laadunvalvontaa YSE 60 – 62 § mukaisesti. Tilaajan valvonta ei vähennä 
urakoitsijan vastuuta. Tilaaja asettaa työmaata valvomaan rakennustöiden valvojan. 
Valvojana toimii kunnanrakennusmestari Juha Sadeharju. 

 

13 TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 
13.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet 

Pääurakoitsijalla tulee olla työmaalla vastaava työnjohtaja, jolta vaaditaan riittävä 
kokemus tätä työmaata vastaavista rakennustöistä. Vastaava työnjohtaja tulee 
hyväksyttää rakennusvalvontaviranomaisella. 

Urakoitsija saa vaihtaa tarjouksessaan esittämiä ja tilaajan hyväksymiä urakan 
vastuuhenkilöitä vain tilaajan luvalla. Tilalle tulleiden vastuuhenkilöiden tulee olla 
kokemukseltaan vähintään samaa tasoa kuin työhön alun perin hyväksyttyjen 
vastuuhenkilöiden. 

Pääurakoitsijan tulee ilmoittaa tilaajalle ja muille urakoitsijoille työmaan 
työsuojeluorganisaatio ja työmaan työturvallisuudesta vastaava vastuuhenkilö. 

13.1.1 Ulkomainen työvoima 
Kunkin urakoitsijan tulee noudattaa ulkomaalaisen työvoiman työskentelyyn Suomessa ja 
lähetettyihin työntekijöihin liittyviä työsuojeluhallinnon antamia ohjeita ja mitä laissa on 
säädetty. 

Pääurakoitsijan velvollisuus on huolehtia, että kaikki ulkomaisen työvoiman käyttöön 
liittyvät todistukset ja selvitykset toimitetaan tilaajan käyttöön suomen kielelle 
käännettyinä, virallisen kielenkääntäjän kääntäminä. 

13.2 Henkilötunnisteet ja kulkuluvat 
Urakoitsija vastuulla on valvoa, että kaikilla työmaalla työskentelevillä on esillä YSE 58 §:n 
mukainen yksilön ja yrityksen yksilöivä tunniste varustettuna työntekijän kuvalla ja 
veronumerolla. 

Urakoitsija vastaa työmaalla tapahtuvasta kulunvalvonnasta, asiattomien pitämisestä 
poissa työmaalta ja työmaan yleisestä turvallisuudesta. 

Päätoteuttajan on perehdytettävä työmaalla työskentelevät henkilöt ennen kulkuluvan 
myöntämistä. Perehdytyksen suorittaneista on pidettävä kirjaa. 

13.3 Kirjaukset 
Pääurakoitsija täyttää päivittäin työmaapäiväkirjaa. 

13.4 Työmaakokoukset 
Työkohteessa pidetään aloituskokous ja urakan vastaanottokokous. 
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Erikseen pyydettäessä järjestetään työmaakokous urakan aikana. 

Kokouksissa käsiteltävät asiat on saatettava tietoon ennen kokousta, jossa kyseistä asiaa 
on tarkoitus käsitellä, jotta tilaajalla on mahdollisuus tutustua aiheeseen riittävästi ennen 
kokousta. 

13.5 Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset 
Pääurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata työmaan yhteistoimintaa. 
Urakoitsijoiden kesken on järjestettävä urakoitsijapalavereja, joissa työmaavalvoja voi olla 
läsnä. Pääurakoitsija laatii kokouksesta pöytäkirjan. 

13.6 Viranomaiskatselmukset 
Pääurakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki viranomaiskatselmukset ja - 
tarkastukset tulevat pidetyksi. Toimituksista on ennalta ilmoitettava rakennuttajalle, jotta 
tämän edustaja voi olla läsnä tarkastustoimituksessa. 

 

14 VASTAANOTTOMENETTELY 
14.1 Vastaanottotarkastus 

Vastaanottotarkastus suoritetaan YSE 70 – 74 §:n mukaisesti. 

14.2 Urakkasuorituksen tarkastus 
Ei välitarkastuksia. 

14.3 Tarkastuskustannukset 
Ei ole. 

14.4 Luovutusasiakirjat 
Viimeistään vastaanottotarkastuksessa urakoitsija luovuttaa rakennuttajalle, myös 
aliurakoitsijoiden osalta luovutusasiakirjat (siirtoasiakirjat). 

15 ERIMIELISYYDET 
15.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen 

Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisten 
neuvottelujen avulla. Ellei yksimielisyyteen päästä, riitaisuus jätetään Etelä-Pohjanmaan 
käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 
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16 TARJOUS 
16.1 Tarjouksen muoto 

Urakkatarjous on annettava käyttämällä tarjouspyynnön liitteenä olevaa tarjouslomaketta. 

Tarjouksessa tulee antaa urakan kokonaishinta (euroa alv.0%). 

Tarjous tulee toimittaa ilmoitettuun määräaikaan mennessä pyydettyihin 
sähköpostiosoitteisiin, pyydettyine erittelyineen ja todistuksineen. 

16.2 Tarjoajaa koskevat ehdot 
Tarjoajan tulee täyttää tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet. 

16.3 Tarjouksen mukana toimitettavat liitteet 
Tilaaja edellyttää, että urakoitsija on liittynyt vastuu group-palvelun asiakkaaksi. 
Luotettava kumppani -raportti tulee toimittaa tarjouksen liitteenä. 

Purkujätteiden sijoituspaikat ja jätettä kuljettavat yritykset tulee ilmoittaa 
urakkatarjouksessa. Purkujätettä kuljettavan yrityksen tulee kuulua jäterekisteriin 
kuljetettavien jätteiden nimikkeiden osalta. 

Urakoitsijan on esitettävä, että vastaanottokohteella on ympäristölupa vastaanottaa ko. 
jätettä. 

Urakoitsija toimittaa lisäksi yksikköhintaluettelon. 

16.4 Tarjouksen voimassaoloaika 
Tarjous tulee olla voimassa 2 kuukautta, tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen 
jättöpäivästä lukien. 

16.5 Tarjousten avaus 
Saadut tarjoukset avataan avaustilaisuudessa, joka ei ole julkinen. 

16.6 Lisätiedot 
Mikäli tarjouspyynnössä tai muussa tarjouspyyntömateriaalissa esiintyy epäselvyyksiä tai 
ristiriitaisuuksia, niistä tulee kirjallisesti ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen 
tuomo.saari@evijarvi.fi viimeistään 6.3.2026 klo 12 mennessä.  

Mahdollisiin epäselvyyksiin ja ristiriitoihin vastataan 9.3.2026 klo 16 mennessä Evijärven 
kunnan verkkosivuilla https://evijarvi.fi/kunta-ja-paatoksenteko/kuulutukset 
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17 URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET 
17.1 Tarjoajan soveltuvuus ja vähimmäisvaatimukset 

Tarjoajan tulee täyttää tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet sekä tilaajan edellyttämät 
vaatimukset (tämän urakkaohjelman kohta 16.3). Jos tarjoaja ei täytä näitä 
vähimmäisvaatimuksia, tarjousta ei oteta mukaan vertailuun (tarjous hylätään). 

17.2 Tarjouksen hylkääminen 
Tarjous voidaan hylätä, ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai sisältää omia 
ehtoja. Tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista urakoitsijaa tai 
aliurakoitsijaa, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä. 

Tarjous voidaan hylätä muillakin perusteilla, joita on lueteltu esimerkiksi julkisia 
hankintoja koskevassa laissa tai hankintamääräyksissä. 

Kaikki tarjoukset voidaan jättää hyväksymättä. 

17.3 Tarjouksen vertailuperusteet 
Tarjouksista hyväksytään rakennuttajalle edullisin, vaatimukset ja pyydetyt selvitykset 
täyttävä tarjous. Mikäli edullisin tarjous on useammalla kuin yhdellä tarjoajalla, 
ratkaistaan urakoitsija arpomalla. 

17.4 Vaihtoehtoiset tarjoukset 
Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. 


